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LANKIDETZA-HITZARMENA,

ABENDANOKO GARBIGUNE
BERRIAREN ERAIKUNTZA
OBRATIK DATOZEN LUR-
SOBERAKINAK ALBOETAKO

PARTZELETAN METATZEKO ETA
BERTAN INTERES OROKORREKO
BEHIN-BEHINEKO
ERABILERETARAKO
PLATAFORMA BAT GAITZEKO.

Zarautzen, 2022ko uztailaren 27an

BILDU DIRA

Aitor Uria Lopetegi jauna, Altuna y
Uria SA enpresaren ordezkari gisa
(egoitza: Loiola auzoa 25 Azpeitia).

Jose-Angel Ercilla Liceaga jauna,
~Zarauzko La Salle Ikastetxea hezkuntza
zentroaren ordezkari gisa.

Xabier Txurruka Fernandez jauna,
Zarauzko Udaleko alkate-udalburua,
Udalaren ordezkari izateko legezko
gaitasunaren jardunean (Toki
Araubidearen  Oinarriak  arautzen
dituen Legeak emandakoa).

ADIERAZTEN DUTE:

Lehena.- Urola Kostako Udal Elkarteak
Abendafioko industrialdean Garbigune
berri bat eraikitzea proiektatu zuen,
egungoaren ordez, Zarauzko Udalaren
jabetzako lurretan. Horien erabileraren
lagapena Alkatetzaren 2021eko
ekainaren 15eko 1235 Dekretuaren
bidez egin zen, 30 urtetarako.

CONVENIO DE COLABORACION
PARA DEPOSITAR EL EXCEDENTE
DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA
OBRA DE CONSTRUCCION DEL
NUEVO GARBIGUNE DE
ABENDANO EN PARCELAS
COLINDANTES Y HABILITAR UNA

PLATAFORMA PARA USOS
PROVISIONALES DE INTERES
GENERAL.

En Zarautz, a 27 de julio de 2022

SE REUNEN

Aitor Uria Lopetegi, actuando en
representacién de la empresa Altuna y
Uria SA, con sede en Azpeitia, Loiola
auzoa 25.

Jose-Angel Ercilla Liceaga, actuando en
representacion del centro educativo La
Salle Ikastetxea, de Zarautz.

Xabier Txurruka Fernandez, Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Zarautz,
actuando en ejercicio de la capacidad
legal de representacion del Ayuntamiento
que le confiere la Ley reguladora de las
Bases del Régimen Local.

EXPONEN QUE:

Primero.- La mancomunidad Urola Kosta
proyecté la construccion de un nuevo
Garbigune en el poligono industrial de

"Abendario, en sustitucién del existente, en

terrenos de propiedad del Ayuntamiento
de Zarautz, cuyo uso fue cedido por un
periodo de 30 afios, en virtud de Decreto
de Alcaldia n° 1235, de 15 de junio de
2021.
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Batzorde Betearazleak Altuna y. Uria
enpresari esleitu zizkion obrak. Obraren
zuzendaritza, berriz, Asmatu SL
enpresako teknikariei agindu zitzaien

Aurreikusitako jarduketak badauka
udal obra-lizentzia (Zarauzko Udalak
2022ko martxoaren 7an emanda).
Udalak berak interes bereziko eta onura
publikoko - adierazpena eman zion
obrari, Udalbatzak 2022ko martxoaren
31n hartutako erabakiaren bidez.

2022ko  ekainaren 20an,
egiaztatzeko akta sinatu zen,
ofizialki hasiera eman zitzaien obrei.

‘zuinketa
eta

Bigarrena- Garbigunea eraikitzeko
proiektuan, lursailak hondeatzean

zenbateko lur-soberakina sortuko den
| kalkulatu zen. Lur garbien bolumen
handi bat sortzea aurreikusi da, alegia,
jarduera kutsatzaileek eraldatu gabeko
lurrak. Udal Elkarteak onartutako
proiektuak lur horiek baimendutako
zabortegira eramatea eta bertan
botatzea proposatu zuen.

Zarauzko Udalak, ordea, beste aukera
bat planteatu zuen: lur-soberakinen zat
bat La Salle ikastetxearen eta Udalaren
jabetzako partzela mugakide banatan
metatzea, partzela horietan zabalgune
edo plataforma bat egokitzeko, behin-
behineko hainbat erabileratarako (hala

aisialdi-instalazioak...).

Helburu horrekin, 2022ko otsailean,
Asmatu SL enpresari esleitu zion
plataforma gaitzeko proiektu espezifiko
bat idazteko lana, (Garbigunearen

_--'Jnola, aparkalekua, kirol-, jolas- eta

| 20229890004 |
2021eko urriaren 25ean hartutako | La  Comisién  Ejecutiva- de Ila
erabakiaren bidez, Udal Elkartearen | mancomunidad, mediante acuerdo

adoptado el 25 de octubre de 2021,
adjudicé las obras a la empresa Altuna y
Uria. La direccibon de obra esta
encomendada al personal técnico de la
empresa Asmatu SL.

La actuacion prevista cuenta con licencia
municipal de obra otorgada por el
Ayuntamiento de Zarautz el 7 de marzo
2022. El propio Ayuntamiento declaré la
obra de interés especial y utilidad publica,
mediante acuerdo adoptado por el Pleno
el dia 31 de marzo de 2022.

El 20 de junio de 2022 se suscribi6 el acta
de comprobacién de replanteo, dandose
oficialmente comienzo a las obras.

Segundo.- En el proyecto de construcciéon
del Garbigune se incluye una estimacién
de la cantidad de excedente de tierras que
se generard al excavar los terrenos. Se
prevé generar un gran volumen de tierras
limpias, no alteradas por actividades
contaminantes. El proyecto aprobado por
la Mancomunidad proponia el traslado y
depésito de esas tierras a vertedero
autorizado.

El Ayuntamiento de Zarautz se planteé la
posibilidad de depositar parte del
excedente de las tierras en dos parcelas
colindantes, propiedad de La Salle

‘Ikastetxea y del propio Ayuntamiento,

para habilitar en dichas parcelas una
explanada o plataforma para diversos
usos de cardcter provisional como
aparcamiento, instalaciones deportivas,
de juego y de recreo...

Con ese objetivo, en febrero de 2022
adjudicé a la empresa Asmatu SL, la
misma que ha redactado el proyecto de
Garbigune, la redaccién del proyecto
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proiektua idatzi zuen enpresa bera).
Proiektua dagoeneko idatzita dago, eta
Udalean aurkeztuta (2022ko ekaineko
dokumentua, Jokin Idarreta bide, ubide
eta portuetako ingeniariak idatzitakoa).

Proiektuak 10.600 m3 inguruko lur-
bolumena erabiltzea proposatzen du;
horiek gutxi gorabehera 3.575 mZko
azalera hartuko dute, La Salle
ikastetxearen eta Zarauzko Udalaren
jabetzako lurretan.

Hirugarrena.- Jarduketarako proposatu
diren partzelen zati bat hiri-lurzoruan
dago (Abendafio areako espazio libreen
sistema orokorra, egokitzeko dagoena);
eta, beste zati bat lurzoru urbanizagarri
sektorizatugabean, baina sektorizatze-
prozesuan (Errotazar). ‘

Ondorengoak dira horien katastro-
erreferentziak:

a.- 18 poligonoko 43 eta 44 partzelak;
328320 H finka (La Salle Ikastetxea)
b.- 18 poligonoko 60 partzela; 409172
V finka (Zarauzko Udala)

c.- 6692069 erreferentzia; 5090962-A
finka (Zarauzko udala)

Laugarrena.- Zarauzko Udalak uste du
interesgarria dela zona horretan lurrak
metatzea, honako arrazoi hauengatik:

» Garbigunearen jardueraren aztarna

ekologikoa  murriztu  egingo
delako. Lur-soberakinak
hondeaketa-lekuaren ondoan
utziko direnez, nabarmen
murrizten da zabortegira,
garraiatzeak  eragingo  lukeen

ingurumen-inpaktua. Era berean,
asko murriztuko dira kamioien

especifico para habilitar la plataforma. El
proyecto esta ya redactado y presentado
en el Ayuntamiento (documento de junio
de 2022, redactado por el ingeniero de
caminos, canales y puertos, Jokin
Idarreta).

El proyecto propone destinar un volumen
de, aproximadamente 10.600 m3, de
tierras, que ocupardn una superficie de
alrededor de 3.575 m?, propiedad de La
Salle ikastetxea y el Ayuntamiento de
Zarautz.

Tercero.- Las parcelas propuestas para la
actuacion estan, en parte en suelo urbano
(sistema general de espacios libres del
drea de Abendaiio, pendiente de

‘acondicionar), y en parte, en suelo

urbanizable no sectorizado, pero en
proceso de sectorizacion (Errotazar).

Sus referencias catastrales son las
siguientes: ‘

a.- Parcela 43 y 44 del poligono 18;
finca 328320 H (La Salle ikastetxea)
b.- Parcela 60 del poligono 18 finca
409172 V (Ayuntamiento de Zarautz)
c.- Referencia 6692069; finca 5090962-
A (Ayuntamiento de Zarautz)

Cuarto.- El Ayuntamiento de Zarautz
considera de interés el depésito de tierras
en la zona por los siguientes motivos:

reducciéon de la huella
de la actuacion del
Garbigune. Al depositarse los
excedentes de tierra junto al
emplazamiento donde han sido
excavados, se reduce
considerablemente el  impacto
ambiental que provocaria su
transporte a vertedero. Igualmente,
se reducirdn notablemente las

e Por la
ecologica
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zirkulazioak  trafikoan  dituen

eraginak.

e Egokitu beharreko zabalgunean
edo plataforman aukera dagoelako
interes orokorreko behin-behineko
erabilerak ezartzeko
(aparkalekuak, kirol-, joko- eta
aisialdi-instalazioak...).

Bestalde, La Salle Ikastetxeak, bere
lurren hirigintza-egoeraren eta aurreko
paragrafoan aipatu den proiektuaren
jakitun, uste du proposatutako
jarduketa eta bere partzelen erabileraren
lagapena egokia dela, betiere horrek
inolako arazorik edo erantzukizunik
sortzen ez badio eta ikasturtean zehar
plataforma berria ikastetxearen
beharretarako erabili ahal badu.

Altuna y Uria SA enpresak adierazi du
prest dagoela hitzarmen honetan
aurreikusitako lanen gastua bere gain
hartzeko, kontraprestaziorik  gabe,
beretzat merkeagoa delako lurrak
zabortegira eramatea baino.

Bestalde, Urola Kosta Udal Elkarteak
adierazi du ados dagoela Garbigune
berriaren eraikuntza obratik datozen
lur-soberakinak alboetako partzeletan
metatzearekin.

Hautatu den lankidetza-hitzarmenaren

irudia arrazoituta dago Udalaren
Hirigintza eta Ingurumeneko
Departamentuko arduradunak

uztailaren 13an egindako 408/2022
txostenaren arrazoibidean.

Txosten horretan zehaztuta daude
hitzarmenaren beharra eta egokitasuna,
alde bakoitzak bere gain - hartutako
konpromisoak eta, baita, kosturik eza

afecciones al trafico por la circulacion
de camiones.

¢ Por la posibilidad de implantar usos
provisionales de interés general, en
la explanada o plataforma a habilitar
(aparcamiento, instalaciones
deportivas, de juego y de recreo....

Por su parte, La Salle Ikastetxea,
conocedora de la situacién urbanistica de
sus terrenos y del proyecto mencionado
en el parrafo anterior, ve adecuada la
actuacion propuesta y la cesion del uso de
sus parcelas, siempre que ello no le genere
ningn problema ni responsabilidad y
pueda disponer de la nueva explanada
para necesidades del centro durante el
curso escolar.

La empresa Altura y Uria, S.A se ha
mostrado dispuesta a asumir, sin ninguna
contraprestacion, el gasto de los trabajos
previstos en el presente convenio por
resultarle mas econémico que el traslado
de las tierras al vertedero.

Por su parte, la Mancomunidad Urola-
Kostako Udal Elkartea, ha mostrado su
conformidad con el depédsito del
excedente de tierras de la obra de
construccién del nuevo garbigune en las
parcelas colindantes.

La figura del convenio de colaboracion
adoptada viene fundamentada en la
memoria justificativa contenida en el
informe n° 408/2022, de 13 de julio, del
Responsable del Departamento de
Urbanismo y Medio Ambiente del
Ayuntamiento.

En - el citado informe quedan
determinadas la necesidad y oportunidad
del mismo, los compromisos adoptados
por cada una de las partes, asi como la
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eta, beraz, kontratuen legeriari lotu
beharrik ez izatea, azaroaren 8ko 9/2017
Legeak, Sektore Publikoko
Kontratuenak, 2.1 artikuluan
aurreikusitakoarekin bat etorriz.

Adierazitakoagatik, interes publikoak
eta pribatuak wuztartzeko, aldeek
hitzarmen hau sinatzen dute, klausula
hauen arabera:

KLAUSULAK

1.- XEDEA
Hitzarmen honen xedea honakoa da:

Garbigune berriaren eraikuntza obratik
| ddtozen  lur-soberakinak  azalpen-
zatiaren hirugarren puntuan
deskribatutako partzeletan metatzea eta
zabalgune edo plataforma bat gaitzea,
interes  orokorreko  behin-behineko
erabileretarako (aparkalekua, kirol-,
joko-  eta  aisialdi-instalazioak...),
Zarauzko Udalak eta La Salle
Ikastetxeak erabili dezaten, azalpen-
zatiaren laugarren puntuan adierazi den
bezala.

Udalak  enkargatutako  proiektuan
jasotakoaren arabera, Abendafioko
Garbigune berria eraikitzeko egingo
den hondeaketako lurren =zati bat
erabiliko da (10.600 m3 inguru).

Aurreikuspenen arabera, okupatuko
den lurzoru osotik, plataformak berak
1973 m? inguru hartuko ditu, eta
gainerakoa (1.602 m?) ezpondetarako
izango  da. Okupatuko diren

lurzoruetatik, 1.415 m? inguru La-Salle |

ausencia de onerosidad y, por ende, la no
sujecion a la legislacién de contratos, de
conformidad con lo previsto en el articulo
2.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico.

Por lo expuesto, al objeto de conciliar
intereses publicos y privados, las partes
firman el presente convenio que se regira
por las siguientes:

CLAUSULAS

1.- OBJETO
El objeto de este convenio es el siguiente:

Depositar el excedente de tierras
procedentes de la obra de construccién
del nuevo Garbigune de Abendafio en las
parcelas descritas en el punto tercero de la
parte expositiva y habilitar una explanada
o plataforma para usos provisionales de
interés general (aparcamiento,
instalaciones deportivas, de juego y de
recreo...) para que, tal y como se ha
reflejado en el expositivo cuarto, sea
utilizada por el Ayuntamiento y La Salle
ikastetxea.

De acuerdo con lo recogido en el proyecto
encargado por el Ayuntamiento, se
utilizaran parte de las tierras de la
excavacion (alrededor de 10.600 m3), a
realizar para la construccién del nuevo
Garbigune de Abendafo.

Se prevé que, de la totalidad del suelo a
ocupar, la plataforma propiamente dicha
ocupe alrededor de 1.973 m?, siendo el
resto (1.602 m?) para taludes. De los
suelos a ocupar, 1415 m?
aproximadamente, son propiedad de La
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Ikastetxerenak dira eta, gainerakoak,
Zarauzko Udalarenak.

Hitzarmenari  proiektuaren planoa
erantsi zaio (1/600 eskalan); bertan, lur-

metaketarekin okupatuko diren
lurzoruen mugak erakusten dira.
2- ALTUNA Y URIA SA

ENPRESAREN ETA ZARAUZKO
UDALAREN KONPROMISOAK ETA
AHALMENAK

2.a.- Erantzukizun zibila edo penala.
Udalak eta Altuna y Uria SAk libre
uzten dute La Salle Ikastetxea, edozein
erantzukizun zibil edo penaletik,
jarduketak egin bitartean eta amaitu
ondoren  jkastetxearen  jabetzako
_partzelan gertatzen diren kalteengatik.

2.b.- Jarduketa hasi aurretik. Udalak
gainbegiratu eta bere adostasuna
emango dio zabalgunea edo plataforma
egokitzeko  proiektuari.  Proiektu
horretan, ezpondak  egonkortzeko
azterlan bat sartuko da, proiektatutako
zabalguneak zer geometria izango duen
zehazteko; horretarako, honako hauek
finkatuko dira: gauzatu beharreko
gehieneko maldak, izan behar duen
trinkotzea, geruzaka egiteko
xehetasunak (beharrezko
trinkotzearekin), drainatze-sistemaren
definizioa, eta ezponden ingurumen-
berreskurapena. Halaber, lur-
metaketaren  gehieneko  bolumena
finkatu da. : '

Udalak esleituko eta ordainduko du
jarduketaren zuzendaritza fakultatiboa
eta segurtasun eta osasun koordinazioa.

Salle Ikastetxea, y el resto del

Ayuntamiento de Zarautz.

Se adjunta como anexo al convenio plano
del proyecto, a escala 1/600, donde se
refleja la delimitacién de los suelos a
ocupar con el depésito de las tierras.

2.- COMPROMISOS Y FACULTADES
DE LA EMPRESA ALTUNA Y URIA SA
Y DEL AYUNTAMIENTO DE
ZARAUTZ

2.a.- Responsabilidad civil o penal. El
Ayuntamiento vy Altuna y Uria SA
exoneran a La Salle Ikastetxea de
cualquier tipo de responsabilidad (civil o
penal) por dafios que puedan producirse
en la parcela de propiedad del centro
educativo durante las actuaciones y con
posterioridad al término de las mismas.

2.b.- Previos al inicio de la actuacion. El
Ayuntamiento supervisarda y dard su
conformidad al proyecto de habilitacién
de la explanada o plataforma. El proyecto
incluye un estudio de estabilizacién de
taludes con el fin de determinar la
geometria que debera tener la explanada
proyectada, estableciendo las pendientes
madximas a ejecutar, la compactacién que
debe tener, detalle de su ejecucién por
tongadas con la compactacién necesaria,
definicién del sistema de drenaje y la
recuperacion ambiental de los taludes.
Asimismo, se fija el volumen maximo de
tierras a depositar.

El Ayuntamiento adjudicara y costears la
direccion facultativa de la actuacion, asi
como la coordinacién de seguridad y
salud.

k

—
—

_
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2.c.- Lanak egiten diren bitartean.
Altuna vy Uria SA enpresak bere kontura
eta Zarauzko Udalaren
kontraprestaziorik gabe gauzatuko ditu
proiektuaren aurrekontuan jasotako
partida hauek:

Aldez aurreko lanak (01), geotextil
izeneko partida izan ezik (01.5 kodea)

Lur-mugimenduak (02), osotasunean,
10.600 m3-ra iritsi arte. .

Hiri Zerbitzuak (03), Drainatze Sarea
bakarrik, bere osotasunean (03.01
kodea).

Gainontzeko kapituluak (04tik O8ra)
hitzarmen honetatik kanpo geratzen
dira; horiek Udalak kontratatuko ditu
Sektore  Publikoko Kontratuen
legeriaren arabera.

Hitzarmenaren xede diren lursailetan
metatuko diren lurrak Garbigunearen
hondeaketatik ateratakoak dira. Beste
nonbaitekoak badira —adibidez,
Frrotaberri—, materialen kalitate egokia
egiaztatu beharko da, horiek zabaldu
aurretik. Ez dira botako eraikuntzako
edo eraispenetako beste hondakin
batzuk.

Plataforma berria egiteko beharrezkoa
den lur-mugimendua bukatuta egongo
da 2022-2023 ikasturtea hasi baino lehen
(alegia, 2022ko irailaren 7rako).

Jarduketek  inguruko urbanizazioa
kaltetzen badute, Altuna y Uriak bere
kontura ‘itzuliko du haren jatorrizko
egoerara.

Udala izango da jarduketaren titularra
edo sustatzailea, eta berak kontrolatuko
du, obra-zuzendaritzarekin batera,
etorkizuneko zabalgunearen

2.c.- Durante la ejecucién de los trabajos.
La empresa Altuna y Uria SA ejecutaré a
su costa y riesgo y sin ninguna
contraprestaciéon del Ayuntamiento de

Zarautz  las  siguientes  partidas
contenidas en el presupuesto del
proyecto:

Trabajos previos (01), excluida Ila

partida denominada geotextil (cédigo
01.5). '
Movimiento de tierras (02), en su
totalidad hasta alcanzar los 10.600 m3
Servicios Urbanos (03), exclusivamente
la Red de Drenaje en su totalidad
(codigo 03.01).

Resto de capitulos- (04 a 08), quedan
excluidos del presente convenio y serdn
contratados por el Ayuntamiento
conforme a la legislacién de Contratos
del Sector Publico.

Las tierras que se depositen en los
terrenos objeto del convenio, tendran su
origen en la excavacion del Garbigune; si
fuera otra la procedencia, por ejemplo,
Errotaberri, con cardcter previo a su
extendido se deberd acreditar la correcta
calidad de los materiales. No se
depositardn  otros  residuos  de
construccién o demolicion.

El movimiento de tierras necesario parala
ejecuciéon de la nueva plataforma estara
terminado antes del comienzo del curso
escolar 2022-2023 (7 de septiembre de
2022).

En caso de que la urbanizacién existente
en el entorno quede danada por las
actuaciones, Altuna y Uria la repondré a
su cargo, a su estado original.

El Ayuntamiento serd el titular o
promotor de la actuacién y, con la
colaboracion de la direccién de obra,
velardA para que se adopten cuantas
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segurtasuna eta egonkortasuna
bermatzeko behar diren neurri guztiak
hartzen diren.

2.d.- Lanak amaitu ondoren. Altuna y
Uria SAk formalki entregatuko dizkio
Udalari gauzatutako lanak, urtebeteko

berme-epearekin, data  horretatik
kontatzen hasita.

Udalaren  kontura  izango  dira
plataforma kontserbatzeko,

mantentzeko eta garbitzeko lanak.

2.e.- Plataformaren kudeaketa. Udalari
dagokio, eta 1. klausulan (xedea)
xedatutakoaren arabera egingo du.

Nolanahi ere, La Salle Ikastetxearen
jabetzako lurzoruetan edozein erabilera
jartzeko, haren baimena beharko da.

3.- LA SALLE IKASTETXEAREN
KONPROMISOAK ETA
AHALMENAK

Hitzarmena sinatzen den unean, La
Salle Ikastetxeak Udalari emango dio
bere jabetzako finkaren erabilera eta
erabilgarritasun osoa, hitzarmenaren
xedera zuzen dezan.

Aurreko klausulan adierazi den bezala,
La Salle Ikastetxearen jabetzako
lurzoruetan edozein erabilera jartzeko,
haren baimena beharko da. Aurrekoa
alde batera utzita, Udalak plataforma ez
du  erabiliko ikasturtean  zehar
ikastetxeko jarduerak asalda ditzaketen
erabileretarako.

medidas sean-necesarias para garantizar
la seguridad y estabilidad de la futura
explanada.

2.d.- Tras la finalizacion de los trabajos.
Altuna y Uria SA entregara formalmente
al Ayuntamiento los trabajos ejecutados
con un plazo de garantia de un afio desde
aquella fecha.

Serda a cuenta del Ayuntamiento Ila
conservacién, mantenimiento y limpieza
de la plataforma.

2.e.- Gestion de la plataforma.
Corresponderd al Ayuntamiento, que la
realizard en base a lo dispuesto en la
clausula 1 (objeto).

En cualquier caso, la implantacién de
cualquier uso en los suelos propiedad de
La Salle Ikastetxea, debera contar con su
consentimiento.

3.- COMPROMISOS Y FACULTADES
DE LA SALLE IKASTETXEA.

En el momento de la firma del convenio,
La GSalle Ikastetxea entregarda al
Ayuntamiento el uso y total disposicién
de la finca de su propiedad, para que la
destine al objeto del convenio.

Tal y como se sefiala en la clausula
anterior la implantacion de cualquier uso
en los suelos propiedad de La Salle
ikastetxea, debera contar con = su
consentimiento. Independientemente de
lo anterior, el Ayuntamiento no utilizara
la plataforma para usos que perturben las
actividades del centro durante el curso
escolar.
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4.- INDARRALDIA, BERRIKUSPENA
ETA IRAUNGIPENA

4.1.- Indarraldia. 'LAU URTEKOA
izango da, sinatzen denetik kontatzen
hasita. Altuna y Uria SA enpresa, ordea,
hitzarmenetik kanpo geratuko da, 2.d
klausulan aurreikusi den berme-epea
igaro ondoren.

Aurreko atalean aurreikusitako epea
amaitu aurretik, alderdiek aho batez
adostu ahal izango dute hitzarmena
iraungitzea edo luzatzea, gehienez beste
lau urterako.

4.2.- Berrikuspena eta  aldaketa.
Hitzarmena berrikusi edo aldatu ahal
izango da, alderdiek aho batez hala
adosten badute.

4.3.- Iraungitzea. Hitzarmena bere
indarraldia amaitzen denean iraungiko
da, edo aldeetako batek bere gain
hartutako konpromisoak bete ez eta
hitzarmena suntsiarazten denean.

Hitzarmena berau ez betetzeagatik
suntsitzen bada, sortutako kalte eta
galera guztiak ordaindu beharko dizkie
suntsiarazpenaren eragileak bai beste
alderdiari bai fede oneko hirugarrenei.

5.- HITZARMENAREN JARRAIPEN
BATZORDEA

Hitzarmenaren Jarraipen Batzordea
eratuko da. Batzorde hori Zarauzko
Udalaren bi ordezkarik, Altuna y Uria
SA enpresaren ordezkari batek eta La
Salle Ikastetxearen bi ordezkarik
osatuko dute, eta hauek izango dira
haren  eginkizunak:  hitzartutako
aurreikuspenak eta  konpromisoak
gauzaraztea; horiek zorrotz betetzeko

4.- VIGENCIA, REVISION Y

EXTINCION

4.1.- Plazo de Vigencia. Sera de CUATRO
ANOS, a contar desde su firma. En el caso
de la empresa Altuna y Uria SA, ésta
quedara fuera del convenio, una vez
transcurra el plazo de garantia previsto en
la clausula 2.d.

Antes de la finalizacién del plazo previsto
en el apartado anterior, las partes podran
acordar unanimemente la extincién o la
prorroga del convenio, por un periodo de
hasta 4 afos adicionales.

4.2.- Revision y modificacién. El convenio
podra revisarse o modificarse por
acuerdo unanime de las partes.

4.3.- Extincién. El convenio se extinguira
por el transcurso de su vigencia, o por
resolucién debida al incumplimiento por
alguna de las partes de los compromisos
asumidos.

En caso de  resolucibn  por
incumplimiento, el causante de la
resolucién debera indemnizar todos los
dafios y perjuicios que se hayan causado,
tanto a la otra parte como a terceros de
buena fe.

5.- COMISION DE SEGUIMIENTO

'DEL CONVENIO.
Se -constituira una Comision de
Seguimiento, compuesta por dos

representantes del Ayuntamiento de
Zarautz, uno de la empresa Altuna y Uria
SA y otros dos de La Salle Ikastetxea, cuyo
cometido serd la observancia de la
ejecucion de las previsiones y
compromisos estipulados, la proposicién
de medidas encaminadas a su estricto
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neurriak  proposatzea;  partzelaren
erabileraren lagapenean sortzen diren
gatazkak eta/edo  interferentziak
konpontzea; eta, oro har, etorkizunean
sortzen diren gorabehera guztiei
erantzutea.

6.- HITZARMENAREN
ADMINISTRATIBOA

IZAERA

Hitzarmenak izaera administratiboa du.
Ondorioz, antolamendu juridiko
administratiboak arautuko du.

Eta ados daudela adierazteko,
bertaratuek hitzarmen hau heneabiale

| 2022H9890004 |
cumplimiento, la resoluciéon de los
conflictos y/o interferencias que

pudieran ocasionarse durante la cesi6n
del uso de la parcela de referencia, y en
general, el atender todas aquellas
cuestiones incidentales.

6.- NATURALEZA ADMINISTRATIVA
DEL CONVENIO
de

El convenio es naturaleza

administrativa. En consecuencia, se regira
por el ordenamiento juridico
administrativo.

Y en prueba de conformidad firman los
comparecientes el presente documento,

sinatzen dute dituzte, goian | per—duplicade; en el lugar y fecha
adierazitako tokian eta egunean. sefialados en el encabezamiento.
e
Aitor Uria Lopetegi
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